

PREFEITURA DE
CentroNovo
DO MARANHÃO
A mudança se faz com trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
AV: JK nº84, Centro.

Nº DO ALVARÁ 002/2020	ALVARÁ DE LICENÇA	DATA DE EMISSÃO 09/01/2020
--------------------------	--------------------------	-------------------------------

FUNCIONAMENTO

NOME EMPRESARIAL
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – EPP.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)
TRACOLL

ATIVIDADE
41.20-4-00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E ATIVIDADES SECUNDARIAS.

LOGRADOURO AVENIDA TANCREDO NEVES	NÚMERO Nº 195	BAIRRO CENTRO
---	-------------------------	-------------------------

MUNICÍPIO CENTRO NOVO DO MARANHÃO	CEP 65.299-000	UF MA
---	--------------------------	-----------------

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ) 06.311.813/0001-89.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.511.345-5
---	---

OBSERVAÇÕES
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE.

VALIDADE
31 /DEZEMBRO/2020

AUTORIDADES FAZENDÁRIAS
AUTENTICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO
NOVO DO MARANHÃO-MA
TRIBUTOS.
09 / 01 / 2020
Ricardo Anacleto de Sousa

Poder Judiciário TJMA, Selo
AUTENT 156885Y6WF XPK0AH#WY020
Data/Hora: 20/02/2020 15:53:33. Ato:
13.18. Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$
4,40. FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade
deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Jacicleia Conceição de Sousa
Escrevente Autorizada

32


LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 03


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 04 (quatro) páginas tipograficamente numeradas, período 01/01/2018 a 31/12/2018, compondo o livro diário número 03 (três) da empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP** situada à Avenida Tancredo Neves, 195, Centro, cidade Centro Novo do Maranhão, Estado do Maranhão, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob o número **21200562298**, inscrita no CNPJ sob o número **06.311.813/0001-89**.

Centro Novo do Maranhão 22/03/2019



João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10




Mª Nasaré Patrício da Silva
CRC: PA-014790/O T-MA



Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT: 1568059PF ZVNT7919LLE56
Data/Hora: 20/02/2020 15:54:33 Ato:
13,18 Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$
4,40. FEFC: R\$ 0,10. Consulte a validade
deste selo em: <https://selo.tjma.jus.br>




Laciêia Conceição de Sousa
Escrevente Autorizada



Nº AG 083.786
SECRETARIO GERAL



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – EPP
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Remuneração e Carga Horária

O CONTRATADO receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, com carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo

O prazo de validade deste contrato é de natureza indeterminada. Podendo ser rescindido ou prorrogado tanto pela CONTRATANTE quanto pelo CONTRATADO, desde que seja feito um comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLÁUSULA QUINTA – Do Foro


Fica eleito o Foro de Maracaçumé - MA, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

2

Centro Novo do Maranhão - MA, 26 de outubro de 2019.


HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 004.951.533-03
RG nº 03101754000 – DETRAM-MA
Engenheiro Civil - CREA nº 111568512-0
CONTRATADO


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF: 983.258.503-10
RG nº 1625307-SSP-MA
CONTRATANTE



Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156885QZK09HTG2OW:2UA12
Data/Hora: 20/02/2020 15:54:34, Ato:
13.18, Total: R\$ 4,50, Emolumentos: R\$
4,40, FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade
deste selo em: <https://selo.tjma.jus.br>




Jacicleia Conceição de Sousa
Escrevente Autorizada

39



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços de engenharia, firmado entre o a empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP** e o Engenheiro Civil **Helton dos Santos Rodrigues**, na forma abaixo:

CONTRATO Nº 006/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

A empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – EPP**, sediada na Av. Tancredo Neves, nº 195, Centro, Centro Novo do Maranhão –MA, CEP 65 299-000; inscrita no CNPJ sob o nº 06.311.813/0001-89, neste ato representada pelo por seus sócios **JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA**, sócio administrador, brasileiro, maranhense, solteiro, natural de Chapadinha - MA, nascido em 04/07/1973, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 194-Altos, Centro, Centro Novo do Maranhão – MA, CEP 65 299-000, portador do CPF nº 983.258.503-10 e do RG nº 1625307 SSP/MA; e **GILDERLANE DE KASSIA RIBEIRO ABREU**, sócia, brasileira, solteira, estudante, natural de Governador Nunes Freire – MA, nascida em 17/10/1997, portadora do RG nº 027191452004-8 SESP-MA e do CPF nº 036.679.063-31, residente e domiciliada na Rua General Artur Carvalho, 101 – Condomínio Vivare BL 16, AP 101, Turu, São José de Ribamar – MA, CEP 65.110-000, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado o **Sr. HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**, brasileiro, maranhense, solteiro, natural de São Luís – MA, nascido em 24/09/1985, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111568512-0, inscrito no CPF sob o nº 004.951.533-03 e RG nº 03101754000 DETRAM-MA, residente e domiciliada na, Rua dos Ipês, nº 22, Jardim Renascença, CEP 65 075-200, São Luís –MA, doravante denominado **CONTRATADO** celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto do Contrato

Constitui objeto do presente contrato a **contratação dos serviços de engenharia a serem prestados pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, além de assumir a função de Responsável Técnico da CONTRATANTE no setor de obras e serviços de engenharia civil**, função esta restrita às atribuições do **CONTRATADO**, conforme previsto na legislação vigente.



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 20 de Fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO E/ OU EXECUÇÃO** contra **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**, **CNPJ n.º 06.311.813/0001-89**, **Data de Abertura 04/06/2004**, **Nome Fantasia – TRACOLL**, **Atividade Principal – Construção de edifícios**. **Endereço**, Avenida Tancredo Neves, 195, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Maracaçumé, com os termos de Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhão e Centro Novo do Maranhão, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Casa da Justiça", nesta cidade de Maracaçumé, do Estado do Maranhão. Eu, M.O. (Mariana Oliveira Cipriani Xavier) Secretária Judicial Substituta, consultei e digitei, subscrevo e assino. Maracaçumé/MA, 20 de Fevereiro de 2020.

M.O.
Mariana Oliveira Cipriani Xavier
Secretária Judicial Substituta
1ª Vara de Maracaçumé - MA



Poder Judiciário TJMA, Selo
AUTENT: 15688510ALIKTG67YG2I4
Data/Hora: 20/02/2020 15:54:33 Ato
13.18, Total: R\$ 4,50, Emolumentos: R\$
4,40, FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade
deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



Jacicleia Conceição de Sousa
Escrivente Autorizada

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO
MARANHÃO COMARCA
DE MARACAÇUMÉ - MA



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE MARACAÇUMÉ-MA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 818695/2019
 Emissão: 05/08/2019
 Validade: 31/03/2020
 Chave: 89Wyc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
 Registro: 111568512-0
 CPF: 004.951.533-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 17/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
 Registro: 000536957-6
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 Data Início: 29/04/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 25/10/2019
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOUZA PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Registro: 000539608-5
 CNPJ: 17.074.678/0001-11
 Data Início: 09/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 04/10/2019
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



37

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.311.813/0001-89
Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES 195 / CENTRO / CENTRO NOVO DO
MARANHAO / MA / 65299-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2020 a 24/02/2020

Certificação Número: 2020012601544352875062

Informação obtida em 07/02/2020 15:23:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.311.813/0001-89

Certidão nº: 1268235/2020

Expedição: 14/01/2020, às 15:15:34

Validade: 11/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.311.813/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the number '39' is written inside a hand-drawn circle.


LIVRO DIÁRIO


Número de Ordem 03

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 04 (quatro) páginas tipograficamente numeradas, período 01/01/2018 a 31/12/2018, compondo o livro diário número 03 (três) da empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP** situada à Avenida Tancredo Neves, 195, Centro, cidade Centro Novo do Maranhão, Estado do Maranhão, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob o número **21200562298**, inscrita no CNPJ sob o número **06.311.813/0001-89**.

Centro Novo do Maranhão 22/03/2019


João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10


Mª Nasaré Patrício da Silva
CRC: PA-014790/O T-MA



Poder Judiciário TJMA. Selo
AUTEN: 156885DUC2UJBGONS70E25
Data/Hora: 20/02/2020 15:54:34 At: 13.18
Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>




Jacicleia Conceição de Sousa
Escrevente Autorizada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA REGIONAL DE SANTA INES
Térmo de Autenticação 19/001571-3
Esta ficha, por mim examinada e conferida, acha-se em conformidade com o que consta em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

26-03-19

LILIAN FERREIRA
Nº AG 083.785
SECRETARIO GERAL



50

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 06.311.813/0001-89
NIRE: 21200562298
Avenida Tancredo Neves, 195, Centro
Cep: 65.299 - 000 - Centro Novo do Maranhão - Maranhão

Balança Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2018

Valores em Reais

Ativo	
Ativo circulante:	
Caixa/Banco	35.876,02
Estoque para consumo	125.000,00
Clientes	474.000,00
Total de ativo circulante	<u>634.876,02</u>
Ativo fixo:	
Total de ativo	
	<u>634.876,02</u>
Passivo e patrimônio líquido	
Fornecedor	
	81.000,00
Impostos a Pagar	
	18.043,77
Total de passivo circulante	<u>99.043,77</u>
Patrimônio líquido:	
Capital Social	350.000,00
Lucros acumulados	185.832,25
Total de patrimônio líquido	<u>535.832,25</u>
Total de passivo e patrimônio líquido	<u>634.876,02</u>

Centro Novo do Maranhão 22 de março de 2019

João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10
Sócio Administrador

Mª Nasaré P. da Silva
CRC: PA01790-TMA-O

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 19:49 SOB Nº 20190260106.
PROTOCOLO: 190260106 DE 26/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901365380. NIRE: 21200562298.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 06.311.813/0001-89
NIRE: 21200562298
Avenida Tancredo Neves, 195, Centro
Cep: 65.299 - 000 - Centro Novo do Maranhão - Maranhão

Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2018

Receita Operacional Bruta	1.024.494,57
Prestação de Serviços	1.024.494,57
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(150.116,12)
ISS	51.224,73
IRPJ	40.827,60
CSLL	26.323,86
PIS	5.648,25
COFINS	26.091,68
Receita Operacional Líquida	874.378,45
(-) Custos dos Serviços Prestados	409.797,83
Resultado Operacional	464.580,62
(-) Despesas Operacionais	278.748,37
(-) Despesas Administrativa	222.998,70
(-) Outras despesas	55.749,67
Resultado Operacional Líquido	185.832,25
Lucro Líquido do Exercício	185.832,25

Centro Novo do Maranhão 22 de março de 2019

João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10
Sócio Administrador

M^a Nasaré P. da Silva
CRC: PA01790-TMA-O

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 19:49 SOB N° 20190260106.
PROTOCOLO: 190260106 DE 26/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901365380. NIRE: 21200562298.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89, NIRE: 21200562298
 Avenida Tancredo Neves, 195, Centro,
 Cep: 65299-000, Centro Novo do Maranhão, MA

As informações abaixo estão em conformidade com Balanço Patrimonial encerrado em
 31/12/2018

a) Índice de Liquidez Geral $\geq 1,00$ (IGL)

$$\text{IGL} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{IGL} = \frac{634.876,02}{99.043,77}$$

IGL =	6,41
-------	------

b) Índice de Solvência Geral $\geq 1,00$ (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{634.876,02}{99.043,77}$$

ISG =	6,41
-------	------

c) Índice de Liquidez Corrente $\geq 1,00$ (ICL)

$$\text{ICL} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$


$$\text{ICL} = \frac{634.876,02}{99.043,77}$$

ICL =	6,41
-------	------

Centro Novo do Maranhão, 22 de março de 2019.

João Roberto de Jesus Lima
 Sócio Administrador

Mª Nasate P. da Silva
 CRC PA01790/O-T-MA



Poder Judiciário - TJMA - Selo
 AUTENT: 158885WV1691B3CZVF241
 Data/Hora: 20/02/2020 15:54:33 Ato
 4.318 Total: R\$ 4,50 Emolumentos: R\$
 4,40 FHC: R\$ 0,10 Consulte a validade
 deste selo em: https://selo.tjma.jus.br

Jaciela Conceição de Sousa
 Escrevente Autorizada





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190300688

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1115685120**

Registro: **1115685120MA**

2. Contratante

Contratante: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **06.311.813/0001-89**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: **195**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Centro Novo do Maranhão**

UF: **MA**

CEP: **65299000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: **195**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Centro Novo do Maranhão**

UF: **MA**

CEP: **65299000**

Data de Início: **26/10/2019**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Fiscal de obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HELTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 004.951.533-03

Novo, Ma 21 de novembro de 2019

Local

data

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP - CNPJ: 06.311.813/0001-89

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **21/11/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8302258497**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a0C9B
 Impresso em: 02/02/2020 às 19:18:45 por: ip: 45.174.163.225

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



44



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 823977/2020

Emissão: 02/01/2020

Validade: 31/03/2020

Chave: d2WA6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Registro: 0005369576

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 21/12/2016

Faixa:

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

(CONSTRUÇÃO DE MUROS, TELHADOS ETC.); OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CAÇAMBA, TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA, ETC.); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS:

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.MONTAGEM E INSTALACAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS;ATIVIDADE PAISAGISTICA;SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS,EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS.

Restrições do Objetivo Social:EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AVENIDA TARCREDO NEVES, 195, CENTRO, CENTRO NOVO DO MARANHÃO, MA, 65299000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537080DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.951.533-03

Data Início: 02/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GIRDERLANE DE KASSIA RIBEIRO ABREU



45



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 823977/2020
Emissão: 02/01/2020
Validade: 31/03/2020
Chave: d2WA6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: 036.679.063-31

Função: ESTUDANTE

Sócio: JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA

CPF: 983.258.503-10

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR



46



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

817256/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190246649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2019 Baixada em: 01/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.323/0001-07**
Endereço do contratante: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Centro Novo do Maranhão UF: MA CEP: 65299000
Contrato: 032/2018 Celebrado em: 02/04/2018
Valor do contrato: R\$ 883.158,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SEDE E POVOADOS CHEGA TUDO, LIMÃO, MOISÉS, QUADRA Nº: S/N
35, LINALDO, QUADRA 25, QUADRA 30 E BURITI
Complemento: Bairro: SEDE E POVOADOS
Cidade: CENTRO NOVO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65299000
Data de início: 06/04/2018 Conclusão efetiva: 06/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: 01.612.323/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 6.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 817256/2019
05/08/2019, 09:49
4ZbA7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZbA7



47



ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão CNPJ 01.612.323/0001-07

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou para esta prefeitura, como responsável técnico da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA. Contrato nº 03/2018. A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

CNPJ: 01.612.323/0001-07

ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N, CENTRO - CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DE 06 UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA

ENDEREÇO DAS OBRAS:

LOTE 01- AVENIDA GETULIO VARGAS S/N (SEDE DO MUNICIPIO)

LOTE 02 -RUA DO AEROPORTO S/N POVADO (CHEGA TUDO)

LOTE 04 – LOCALIZADA NO POVOADO MOISEIS

LOTE 06 – RUA PROJETADA S/N POVOADO LINALDO,

LOTE 07 – RUA PROJETADA S/N QUADRA 55

LOTE 10 – POVOADO BURITI

DATA DE INÍCIO: 06.04.2018

DATA DE TÉRMINO: 06.04.2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 111568512-0

Nº DA ART: MA20190246649

Centro Novo do Maranhão 06 de abril de 2019

Helton dos Santos Rodrigues
 Helton dos Santos Rodrigues
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Helton dos Santos Rodrigues
 Helton dos Santos Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA-68430-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbAT


O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 01 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL CÂNDIDO PEREIRA PEREIRA DE SOUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					12.503,02
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRAMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	144,99	1.739,88
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE	SINAPI	UN	7,00	6,14	42,98
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	SINAPI	UN	7,00	4,48	31,36
1.5	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	10,08	9,59	96,87
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	280,24	5,20	1.482,47
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	34,80	8,39	291,97
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	24,72	24,72
1.9	RETIRADA DE QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	24,72	24,72
1.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/OU CONCRETO - CALÇADAS E CIRCULAÇÃO	ORSE	m2	450,05	15,54	7.011,78
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	16,60	8,39	139,27
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,27	14,26	246,27
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	17,27	5,14	88,77
2	COBERTURA					42.910,90
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	577,00	52,30	30.177,10
2.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	45,55	13,18	600,35
2.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	577,00	3,79	2.186,83
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	269,41	36,92	9.946,02
3	ESQUADRIAS					4.736,05
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	ORSE	m2	35,76	64,08	2.291,50
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	UN	8,00	80,66	645,28
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210CM,	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	SINAPI	M2	1,20	421,49	505,79
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO - HALL	ORSE	m2	10,00	74,77	747,70
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.916,29
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	23,00	59,23	1.382,29
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	22,00	86,63	1.465,86
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	44,00	107,43	4.726,92


 Fábio Henrique dos S. Vasos
 Eng. Civil
 CREA-664310-MA


 Flávia Fátima de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.263-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de Impressão: 4ZbAT

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



49

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2 450/750V- FLEXIVEL	SINAPI	M	900,00	2,04	1.632,00
4.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V FLEXIVEL	SINAPI	M	60,00	11,29	677,40
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO EM NORIL	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,00	11,53	92,24
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DEPARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	42,00	70,05	2.942,10
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25W	ORSE	un	2,00	67,70	135,40
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS					7.409,06
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		UN	0,00	0,00	0,00
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	ORSE	un	8,00	18,47	147,76
5.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		UN	0,00	0,00	0,00
5.4	REVISÃO DE PONTO DE ESGOT TIPO 02(PIA,RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO	ORSE	un	8,00	50,04	400,32
5.5	TUBO PVC 100MM	SINAPI	M	25,00	31,91	797,75
5.6	TUBO PVC 50 MM	SINAPI	M	15,00	16,82	252,30
5.7	TUBO PVC, 40MM	SINAPI	M	15,00	11,23	168,45
5.8	CAIXA DE GORDURA	SINAPI	UN	1,00	96,74	96,74
5.9	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	SINAPI	UN	2,00	261,64	523,28
5.10	RALO SIFONADO,	SINAPI	UN	2,00	5,76	11,52
5.11	FOSSA SÉPTICA	SINAPI	UN	1,00	1.052,84	1.052,84
5.12	SUMIDOURO	SINAPI	UN	1,00	977,52	977,52
5.13	APARELHOS, METAISE ACESSORIOS		UN	1,00	0,00	0,00
5.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	63,66	127,32
5.15	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	31,98	63,96
5.16	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	374,45	1.497,80
5.17	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA *44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00	106,86	213,72
5.18	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.19	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	4,00	34,71	138,84
5.20	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	4,00	59,46	237,84
5.21	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	2,00	129,85	259,70
5.22	SABONETEIRA PLASTICA LIQUÍDO	SINAPI	UN	2,00	57,86	115,72
6	REVESTIMENTO					12.965,98
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, AREA, A COLHER	SINAPI	M2	315,04	4,89	1.531,09

Julio H. da Silva
Fábio Henrique dos S. Viana
Eng. Civil
CREA-6643/D-MA

Plácido José F. dos S. Fortes
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019, em



Certidão nº 817256/2019
05/08/2019, 12:42
Chave de impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



50

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIANA) ESPESSURA 200 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	66,60	22,09	1.537,46
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	245,44	27,97	6.864,96
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46X46 CM, PEI 4, INCENOR, BRANCO, REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DA BASE/ EMBOÇO H=160 CM	ORSE	m2	69,80	43,57	3.032,47
7	PISOS					34.797,84
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	450,05	21,51	9.680,56
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO	ORSE	m2	460,05	38,34	17.254,02
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	237,50	5,15	1.223,13
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, E=6CM	SINAPI	M2	94,79	45,14	4.276,82
7.5	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E=7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA ÁREA LIVRE AO LADO DA FOSSA SÉPTICA	ORSE	m2	95,99	24,59	2.360,39
8	PINTURA					22.483,40
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDE, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	974,40	8,48	8.262,91
8.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	974,40	11,08	10.796,35
8.3	PINTURA ÓLEO/ ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	86,00	16,81	1.445,66
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	16,80	26,57	446,36
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					1.375,02
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS - (200X150) MM	ORSE	Un	2,00	61,88	123,76
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS - (200X150) MM	ORSE	Un	7,00	61,88	433,16
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	478,42	1,71	816,10
VALOR ORÇAMENTO:						153.067,56
VALOR BDI TOTAL:						44.114,07
VALOR TOTAL:						197.181,63

LOTE 02 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					16.358,38
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16

Julio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 ENG. CIVIL
 CREA-664370-MA

Plínio F. de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbAT
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



51

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	18,00	6,14	110,52
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	22,00	4,48	98,56
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	14,28	9,59	136,95
1.6	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICA	ORSE	m2	10,00	11,26	112,60
1.7	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	125,00	5,29	661,25
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	ORSE	m2	1.040,72	9,29	9.668,29
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO- CALÇADAS	ORSE	m2	77,89	17,30	1.344,04
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	7,13	14,24	101,53
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,00	5,14	30,84
2	ALVENARIA					6.779,16
2.1	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO), E= 15 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	SINAPI	M2	156,13	43,42	6.779,16
3	COBERTURA					60.760,24
3.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	611,31	55,00	33.622,05
3.2	PILAR EM MADEIRA SEÇÃO 10X 18 CM, MASSARANUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI - COBERTURA DE ENTRADA - VER PROJETO	ORSE	m3	0,29	3.210,00	930,90
3.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	894,29	1.788,58
3.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	48,00	57,62	2.775,36
3.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	SINAPI	M2	48,00	24,85	1.194,24
3.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	SINAPI	M	12,00	13,18	158,16
3.7	RUFO	SINAPI	M	10,00	43,84	438,40
3.8	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	SINAPI	M	9,15	21,94	200,75
3.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	1.270,62	3,79	4.815,85
3.10	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC	SINAPI	M2	130,99	36,92	4.836,15
4	ESQUADRIAS					22.553,35
4.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	112,37	62,34	7.005,15
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	18,00	80,66	1.290,58
4.3	PORTA DE MADEIRA DE 60X210	SINAPI	UN	6,00	259,37	1.556,22

Fábio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-6643/D-MA

Rivaldo José da S. Furtado
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
05/08/2019, 12:42

Chave de impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	FORNE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	4,00	272,68	1.091,56
4.5	GRADIL EM FERRO FACHADA DO MURO - VER PROJETO	ORSE	m²	23,66	256,28	6.110,90
4.6	JANELA DE ENROLAR EM AÇO - REVISÃO	ORSE	m2	3,92	73,99	290,04
4.7	PORTÃO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE FERROLHO, ROLDANAS E TRILHOS	ORSE	m2	12,00	434,91	5.218,92
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS					24.703,60
5.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	23,00	54,69	1.257,87
5.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	35,00	62,10	2.173,50
5.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	97,00	98,59	9.563,23
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	1.200,00	2,04	2.448,00
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	320,00	3,28	1.049,60
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	60,00	11,29	677,40
5.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 24 DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
5.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	11,53	115,30
5.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	88,00	70,05	6.164,40
5.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	8,00	67,70	541,60
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					8.399,67
6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					378,40
6.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	22,00	17,20	378,40
6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					1.368,80
6.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO) INCLUSIVE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	ORSE	un	29,00	47,17	1.368,80
6.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					6.852,47
6.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	6,00	63,66	381,96
6.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	31,98	63,96
6.3.3	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	8,00	33,67	268,56
6.3.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	8,00	59,46	475,68
6.3.5	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	4,00	128,85	515,40
6.3.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM M PLASTICO	SINAPI	UN	2,00	106,86	213,72
6.3.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	374,45	2.995,60
6.3.8	BARRA DE APOIO EM AÇO GALVANIZADA BANHEIRO PNE, INCLUSIVE PINTURA	ORSE	m	2,20	65,93	145,05

Fábio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-664310-MA

Flávia T. do S. Fortes
Flávia T. do S. Fortes
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

53



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.9	CUBA DE LOÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	ORSE	un	6,00	162,67	976,02
6.3.10	CUBA DE AÇO INOX, INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	SINAPI	UN	2,00		350,20
6.3.11	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, C/ REGISTRO E PRESSÃO DE PVC	ORSE	un	1,00	34,84	34,84
6.3.12	PORTA SABONETE LÍQUIDO	SINAPI	UN	4,00	57,85	231,44
7	REVESTIMENTO					38.640,82
7.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	1.074,14	4,86	5.220,32
7.2	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	899,14	27,97	25.148,95
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR CLARA, PEI-4 10X10 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ORSE	m2	27,63	43,57	1.212,55
7.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONÍACO	SINAPI	M2	732,69	5,54	4.059,10
8	PISOS					160.124,29
8.1	CONTRAPISO DESEMPENADO, C/ ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA 3 2,5 CM	SINAPI	M2	1.040,72	21,51	22.385,89
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	1.040,72	57,78	60.111,99
8.3	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, E=8CM	SINAPI	M2	102,60	56,52	5.798,95
8.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, E=6CM	SINAPI	M2	205,37	45,14	9.270,40
8.5	PISO CIMENTADO DESEMPENADO E 7CM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO MOTOS	ORSE	m2	112,25	22,78	2.557,06
9	PINTURA					61.321,87
9.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	2.118,64	8,47	17.944,88
9.2	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	SINAPI	M2	2.118,64	9,46	20.042,33
9.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	249,51	16,61	4.194,26
9.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	71,84	26,57	1.903,47
9.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9.7	CAIAÇÃO EM MURO	SINAPI	M2	896,72	6,57	5.891,45
10	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					42.681,12
10.1	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS	ORSE	m2	112,25	338,78	38.028,06
10.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	4,00	61,88	247,52
10.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	18,00	61,88	990,08
10.4	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	SINAPI	M2	8,20	243,93	1.512,37
10.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.112,92	1,71	1.903,09

José H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

Plácido José F. do S. Fortes
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019, emitida em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



54



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR ORÇAMENTO:						358.332,70
VALOR BDI TOTAL:						103.271,48
VALOR TOTAL:						461.604,18

LOTE 04 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL UNIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					5.462,63
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,38	10,61	35,66
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	75,40	5,87	442,60
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	9,00	9,29	83,61
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	2,00	9,29	18,58
1.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/OU CONCRETO	ORSE	m2	91,65	17,32	1.587,38
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	5,89	14,24	83,87
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	5,89	5,13	30,22
2	COBERTURA					9.412,98
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL CANUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	108,37	56,66	6.140,24
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,66	13,18	166,86
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	108,37	3,79	410,72
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	73,00	38,92	2.895,18
3	ESQUADRIAS					2.172,78
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	64,08	944,54
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	SINAPI	UN	3,00	80,66	241,98
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	421,49	126,45
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	74,77	314,03
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.414,01
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	58,23	355,38

*Julio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
Eng. Civil
CREA-6643/D-MA*

*Plínio José de S. Farias
Sec de Educação
CPF 642.903.283-34*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
05/08/2019, 12:42
Chave de Impressão: 4ZbAT

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]

55





ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	66,63	399,78
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	107,43	1.181,73
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.390,52
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					55,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					160,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	160,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					1.184,99
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,86	106,86
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	34,71	34,71
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,94	59,94
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	129,85	129,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					3.110,06
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	84,40	4,86	410,16
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	75,40	27,07	2.108,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	43,57	392,13
7	PISOS					5.666,19

Fábio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

Plínio F. de S. Furtado
Plínio F. de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

36



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	75,00	21,51	1.613,25
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF.82230 OU SIMILAR, APLICADA ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	ORSE	m2	75,00	36,34	2.675,50
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	65,60	5,15	337,84
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	16,60	45,14	839,60
8	PINTURA					8.843,17
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	331,50	8,48	2.811,12
8.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	331,50	11,08	3.673,02
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	SINAPI	M2	8,40	26,57	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					421,94
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,88	61,88
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,88	195,04
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	102,00	1,71	174,42
VALOR ORÇAMENTO:						40.894,28
VALOR BDI TOTAL:						11.785,73
VALOR TOTAL:						52.680,01

LOTE 06 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL POVOADO LINALDO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.441,42
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	7,00	6,14	42,98
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	10,00	4,45	44,80
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,38	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	15,00	5,29	79,25
1.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	4,38	14,24	62,37
1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,00	5,14	30,84
1.9	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53

Felício H. da Silva
 Felício Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

Flávia T. de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de Impressão: 4ZbAT
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



57

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	COBERTURA					20.583,29
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	221,21	55,00	12.166,55
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	221,21	13,18	2.915,55
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DESCOBERTA, COM EMULSÃO ASFALTICACOM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS	SINAPI	M2	23,19	29,84	691,99
2.4	REVISÃO E INTALAÇÃO DE FORRO EM PVC	SINAPI	M2	130,26	36,92	4.809,20
3	ESQUADRIAS					3.099,27
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	25,31	62,34	1.577,83
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	6,00	80,86	485,96
3.3	PORTA DE MADEIRA DE 60X210	SINAPI	UN	4,00	259,37	1.037,48
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.898,34
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	7,00	54,69	382,83
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	7,00	62,10	434,70
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	22,00	98,59	2.168,98
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	600,00	2,04	1.224,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	20,00	11,29	225,80
4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	11,53	57,65
4.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	14,00	70,05	980,70
4.8	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	8,00	67,70	541,60
4.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.10	QUADRO DE MEDIÇÃO NORIL	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.384,41
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					129,29
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	7,00	18,47	129,29
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					350,28
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO) INCLUSIVE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	ORSE	un	7,00	50,04	350,28
5.3	APARELHOS, METAIS, E ACESSÓRIOS					904,84
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	2,00	63,66	127,32
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	4,00	33,67	134,28

Fábio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

Fábio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de Impressão: 4ZbAT
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	4,00	59,46	237,84
5.3.5	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	2,00	128,85	257,70
5.3.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	2,00	57,88	115,72
6	REVESTIMENTOS					1.209,22
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	20,00	4,86	97,20
6.2	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	20,00	27,97	559,40
6.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	SINAPI	M2	99,75	5,54	552,62
7	PISOS					5.151,67
7.1	LIMPEZA PISO CERAMICO EXISTENTE	SINAPI	M2	187,42	14,19	2.659,45
7.2	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	55,21	45,14	2.492,16
8	PINTURA					15.669,38
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	626,59	8,47	5.307,22
8.2	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	626,59	11,08	6.942,62
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	47,68	16,61	801,50
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	42,00	26,57	1.115,94
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	751,05	751,05
9	COMPLEMENTO DA OBRA					769,21
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	2,00	61,88	123,76
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	5,00	61,88	309,40
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	196,52	1,71	336,05
VALOR ORÇAMENTO:						58.206,21
VALOR BDI TOTAL:						16.775,63
VALOR TOTAL:						74.981,24

LOTE 07 – REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					4.042,48
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44

Fábio H. da Silva
Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-684310-MA

Flávia T. de S. Furtado
Flávia T. de S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]
 (59)



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,38	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	113,10	5,28	598,30
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	10,85	9,29	98,94
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	6,83	14,24	97,26
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	6,83	5,13	35,04
2	COBERTURA					8.432,02
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMIUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	96,00	55,00	5.280,00
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,66	13,18	166,86
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	96,00	3,79	363,84
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	71,00	36,92	2.621,32
3	ESQUADRIAS					2.681,46
3.1	FACHAMENTO DE ELEMENTO VAZADO COM ALVENARIA+CHAPISCO+REBOCO	PROPRIA	M²	6,60	81,20	536,92
3.2	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	62,34	918,69
3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	80,66	241,98
3.4	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.5	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	427,09	128,13
3.6	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	73,99	310,76
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS					4.262,36
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	54,69	328,14
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	62,10	372,60
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	98,59	1.084,49
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	189,38	189,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.387,90
5.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					55,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41

Julio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-66430-MA

Plínio José de S. Portales
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019.



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de Impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



60

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS					150,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	150,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					1.182,37
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,88	106,88
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	33,57	33,57
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,46	59,46
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	128,85	128,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					4.341,02
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	123,75	4,86	601,43
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	113,10	27,97	3.163,41
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	41,93	377,37
7	PISOS					1.128,50
7.1	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	25,00	45,14	1.128,50
8	PINTURA					8.374,05
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRILICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	315,88	8,47	2.673,81
8.2	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	315,88	11,08	3.497,73
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	8,40	26,57	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					379,19
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,88	61,88
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,88	185,64
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	77,00	1,71	131,67
VALOR ORÇAMENTO:						35.028,97

Fábio H. da Silva
 Fábio Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6843/D-MA

Flávio José da S. Furtado
 Flávio José da S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbA7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



(61)



ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR BDI TOTAL:						10.095,35
VALOR TOTAL:						46.124,32

LOTE 10 - REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.254,20
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(2,00X2,00 M)	SINAPI	M2	4,00	320,54	1.282,16
1.2	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO EM FIBROCIMENTO 4 MM. INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	ORSE	m2	12,00	150,97	1.811,64
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	SINAPI	UN	3,00	6,14	18,42
1.4	REMOÇÃO DE METAIS (CONDUÍTE SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	SINAPI	UN	3,00	4,48	13,44
1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	ORSE	m2	3,36	9,59	32,22
1.6	RETIRADA DE REBOCO	ORSE	m2	75,40	5,29	398,87
1.7	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO	ORSE	m2	9,00	9,29	83,61
1.8	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.9	RETIRADA DO QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	27,53	27,53
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	ORSE	m2	2,00	8,39	16,78
1.11	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO E/OU CONCRETO	ORSE	m2	91,65	15,58	1.427,91
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	5,89	14,24	83,87
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	SINAPI	M3	5,89	5,13	30,22
2	COBERTURA					9.233,09
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL CAMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	ORSE	m2	108,37	55,00	5.960,35
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA NCOLOR	SINAPI	M	12,66	13,18	166,86
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI	M2	108,37	3,79	410,72
2.4	FORRO DE PVC	SINAPI	M2	73,00	36,92	2.695,16
3	ESQUADRIAS					2.143,88
3.1	REVISÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ORSE	m2	14,74	62,34	918,89
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	80,88	241,98
3.3	PORTA DE MADEIRA 80X210	SINAPI	UN	2,00	272,89	545,78
3.4	BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO	SINAPI	M2	0,30	421,49	126,45
3.5	REVISÃO EM ESQUADRIA DE FERRO- HALL	ORSE	m2	4,20	73,99	310,76
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS					4.262,36
4.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	54,69	328,14

Faleto H. da S. Viana
Faleto Henrique da S. Viana
 Eng. Civil
 CREA-6643/D-MA

Gláucia F. da S. Furtado
Gláucia F. da S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.263-34

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

(62)





ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	ORSE	pt	6,00	62,10	372,60
4.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE COM REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO	ORSE	pt	11,00	96,59	1.064,49
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FLEXÍVEL	SINAPI	M	250,00	2,04	510,00
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	SINAPI	M	25,00	11,29	282,25
4.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SINAPI	UN	1,00	712,70	712,70
4.7	QUADRO DE MEDIÇÃO	ORSE	un	1,00	169,38	169,38
4.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	11,53	34,59
4.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	SINAPI	UN	10,00	70,05	700,50
4.10	LUMINARIA PARA LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W	ORSE	un	1,00	67,70	67,70
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					1.387,90
5.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					55,41
5.1.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	ORSE	un	3,00	18,47	55,41
5.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					150,12
5.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 02 (PIA RALO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)	ORSE	un	3,00	50,04	150,12
5.3	APARELHOS, METAIS E ACESSORIOS					1.182,37
5.3.1	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	UN	1,00	63,66	63,66
5.3.2	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADO 1/2"	SINAPI	UN	1,00	31,98	31,98
5.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	374,45	374,45
5.3.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INC LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00	106,86	106,86
5.3.5	BANCADA DE GRANITO COM 01 CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX PARA PIA E COZINHA	PROPRIA	UN	1,00	325,68	325,68
5.3.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	ORSE	un	1,00	33,57	33,57
5.3.7	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	ORSE	un	1,00	59,46	59,46
5.3.8	PORTA PAPEL TOALHA	ORSE	un	1,00	128,85	128,85
5.3.9	PORTA SABONETE LIQUIDO	SINAPI	UN	1,00	57,86	57,86
6	REVESTIMENTOS					3.086,30
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA, A COLHER	SINAPI	M2	84,40	4,88	410,16
6.2	EMBOÇO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,00	22,09	198,81
6.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	75,40	27,97	2.106,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE 35X35 CM	ORSE	m2	9,00	41,93	377,37
7	PISOS					5.580,36

Julio H. da Silva
 Fábio Henrique dos S. Viana
 Eng. CIVIL
 CREA-6843/D-MA

Flávia F. da S. Furtado
 Sec de Educação
 CPF 642.903.283-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42

Chave de Impressão: 4ZbAT

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas

[Handwritten signature]
 63



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	CONTRAPISO REGULARIZADO PARA RECEBIMENTO DE PISO CERÂMICO	SINAPI	M2	75,05	21,51	1.614,33
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 48 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO.	ORSE	m2	75,05	36,89	2.768,59
7.3	RODAPÉ CERÂMICO, H=7CM	SINAPI	M	65,80	5,15	337,84
7.4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, =6CM	SINAPI	M2	18,80	45,14	839,60
8	PINTURA					8.686,65
8.1	PREPARAÇÃO P/ PINTURA EM PAREDES, PVA ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR EM 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	331,50	8,48	2.811,12
8.2	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	PROPRIA	M²	331,50	11,08	3.673,02
8.3	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FUNDO BRANCO	SINAPI	M2	37,70	16,81	633,74
8.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	SINAPI	M2	8,40	26,57	223,19
8.5	PINTURA DE LOGOMARCA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
8.6	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	ORSE	un	1,00	672,79	672,79
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA					421,94
9.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE BANHEIROS (200X150)MM	ORSE	Un	1,00	61,88	61,88
9.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (200X150)MM	ORSE	Un	3,00	61,88	185,64
9.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	102,00	1,71	174,42
VALOR ORÇAMENTO:						40.045,65
VALOR BDI TOTAL:						11.541,16
VALOR TOTAL:						51.586,81

Centro Novo do Maranhão 06 de abril de 2019

Flávia Iza Teixeira da Silva Furtado

Flávia Iza Teixeira da Silva Furtado
Secretária Municipal de Educação
CPF: 642.903.283-34

Fábio Henrique dos S. Veras
Fábio Henrique dos S. Veras
Eng. CIVIL
CREA-8843/D-MA

Fábio Henrique dos S. Veras
Eng.º Fiscal da Prefeitura de Centro Novo do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019, emitida em



Certidão nº 817256/2019
05/08/2019, 12:42

Chave de impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas



LAUDO TECNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP , CNPJ 06.311.813/0001-89 (Responsável Técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA) Localizada à Avenida Tancredo Neves n° 195, bairro Centro, Centro Novo do Maranhão - MA, executou de reforma de 06 unidades escolares na sede e em diversos povoados de interesse da prefeitura de - MA, com CNPJ 01.612.323/0001-07 localizada na Rua do Comercio , bairro Centro s/n na cidade de Centro Novo do Maranhão - MA, iniciada no dia 06 de abril de 2018 a 06 de abril 2019, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construção.

Centro Novo do Maranhão, 06 de abril 2019

Helton dos Santos Rodrigues
 Helton dos Santos Rodrigues
 Eng. CIVIL
 CREA-664310-MA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817256/2019, em 05/08/2019 emitida em



Certidão nº 817256/2019
 05/08/2019, 12:42
 Chave de Impressão: 4ZbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 18 folhas





CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

Emitido de Acordo com Lei 8.666/93 e suas Alterações

TITULO DA EMPRESA		ROBERTO CONSTRUTORA LTDA			
CNPJ	06.311.813/0001-89	INSC. EST. Nº		INSC. MUN. Nº	
ABERTURA DA EMPRESA	04/06/2004	TIPO DE EMPRESA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
ENDEREÇO	AVENIDA TANCREDO NEVES, 195, CENTRO, CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA				
FONE/FAX	JRSANTYRO@HOTMAIL.COM	E-MAIL	(98) 8454-4911		
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas					
PROPRIETÁRIO/SÓCIO	JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA GILDERLANE DE KASSIA RIBEIRO ABREU			CPF Nº	983.258.503-10 036.679.063-31
CARGO QUE EXERCE NA EMPRESA		SOCIOS			
FINALIDADE DESTE CRC	DESTINA-SE A PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA				
EMITIDO EM	02/09/2019	VALIDADE	180 DIAS		
Observação: 1 – O PRESENTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO IV DO ART. 29 DA LEI Nº 8.666/93; 2 – RASURAS OU EMENDAS INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.					



SETOR DE CADASTRO
CPL

66