



*[Handwritten signature]*

A PREF. MUN. DE ST  
COMISSÃO PERMA

CONCORRÊNCIA

DOCUMENTOS



*[Handwritten signature]*  
ECL CONSTRUÇÃO  
RUA SANTA ISABEL - BAIRRO CENTRAL  
CNPJ Nº 26.825.253/0001-98 - E-MAIL: ECLC



# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**SANTA LUZIA DO PARUA/MA**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

**Nº 003/2022**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.825.253/0001-98  
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS



Endereço:  
RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO - SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/07/2022 09:39



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento



**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 26.825.253/0001-98 DUNS®: 94\*\*\*\*\*45  
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: ECL CONSTRUCOES & SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/04/2023

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITEADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/01/2017  
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


CNAE Secundário 1: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E  
CNAE Secundário 2: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
CNAE Secundário 3: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES  
CNAE Secundário 4: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO  
CNAE Secundário 5: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A  
CNAE Secundário 6: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
CNAE Secundário 7: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
CNAE Secundário 8: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
CNAE Secundário 9: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E  
CNAE Secundário 10: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CNAE Secundário 11: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO  
CNAE Secundário 12: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO  
CNAE Secundário 13: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,  
CNAE Secundário 14: 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,  
CNAE Secundário 15: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E  
CNAE Secundário 16: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO  
CNAE Secundário 17: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  
CNAE Secundário 18: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
CNAE Secundário 19: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAgens  
CNAE Secundário 20: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
CNAE Secundário 21: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Emitido em: 25/07/2022 09:43

CPF: 890.049.813-49 Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

## Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 23:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 24:	4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 25:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 26:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 27:	4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 28:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 29:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 30:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 31:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 32:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 33:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 34:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 35:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 36:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 37:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 38:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 39:	4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
CNAE Secundário 40:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 41:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 42:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 43:	4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 44:	4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 45:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 46:	7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 47:	7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 48:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 49:	7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 50:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 51:	7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 52:	7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 53:	7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA



### Dados para Contato

CEP: 64.243-000  
Endereço: RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO  
Município / UF: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí  
Telefone: (86) 81023009  
E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com

### Dados do Responsável Legal

CPF: 890.049.813-49  
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

## Relatório de Credenciamento

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 890.049.813-49  
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com



### Sócios / Administradores

#### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 890.049.813-49 Participação Societária: 100,00%  
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Número do Documento: Órgão Expedidor:  
Data de Expedição:  
Estado Civil:  
E-mail:

*(Handwritten signatures and marks)*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23600099791

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200410154

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

**SAO JOAO DA FRONTEIRA**

Local

30 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/9





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Ceará







**6º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"  
NIRE nº 23600099791**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do **RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49**, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Antonio Nunes de Menezes, nº 1211, B, Bairro Seminário, TIANGUÁ/CE, CEP:62.327- 200, contrato social arquivado na **Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98**, RESOLVE a partir desta data fazer a seguinte alteração mediante a cláusula e condição a seguir:

**Cláusula 1ª** - Pela presente alteração a empresa delibera a transferência de sua sede comercial para a Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí, na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, CEP: 64.243-000.

**Cláusula 2ª** - Permanecem em vigor todas as demais condições presentes nas cláusulas do Contrato Social e, não alteradas por este instrumento contratual.

**CONSOLIDAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do **RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49**, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000, contrato social arquivado na **Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98**, RESOLVE na melhor forma **CONSOLIDAR** seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula 1ª** - A empresa adota o nome empresarial de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170159178**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à  
CE20160110128  
CO-RESPONSÁVEL à  
060038513200116

**1. Responsável Técnico**  
FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 061107990-0  
Empresa contratada: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP Registro: 000037495-4

**2. Contratante**  
Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42  
AV. GENERAL AYPONSO A. LIMA, S/N CAMBEBA - FORTALEZA/CE CAMBEBA N°:  
Complemento: Bairro: BAIRO  
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830120  
País: Brasil  
Telefone: (88)31014026 Email:  
Contrato: 04/SRIVCE/2013 Celebrado em: 03/05/2013  
Valor: R\$ 5.512.289,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 06/03/2017  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição: BAIXA DE ART CONCLUSÃO DE OBRA

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42  
IPAIMIRIM, BAIXO E UMARI - CE CENTRO - IPAIMIRIM/CE N°:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IPAIMIRIM UF: CE CEP: 63340000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.825239 Longitude: -38.757760  
Data de início: 03/06/2013 Previsão de término: 29/04/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

A1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

**5. Observações**  
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAIMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAIMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ. OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORAS DE DIÂMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE AGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETA. RESPONSÁVEL TÉCNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUAÇÃO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUAÇÃO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUAÇÃO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUAÇÃO - 10.0000 UNIDADE  
Aditivo: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/SRIVCE/2013 QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAIMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAIMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ.

**6. Declarações**  
**7. Entidade de Classe**  
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00Y73  
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:22 por: adapt, ip: 201.20.106.34



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20170159178**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à  
CE20160110128  
CO-RESPONSÁVEL à  
060038513200116

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF: 030.541.213-21

Local de data SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.253/0001-42

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**  
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/02/2017

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D006y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00Y73  
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:23 por: adapt, ip: 201.20.106.34

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D006y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



~~Handwritten signature~~  
Handwritten signature  
Handwritten signature

))

))



Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS.**

**Cláusula 2ª** - O objeto é **4120400** - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA, **4299501** - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, **4213800** - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS, **4211101** - CONSTRUCOES DE RODOVIAS E FERROVIAS, **4211102** - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, **4221901** - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, **4221902** - CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, **4222701** - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, **4223500** - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, **4311801** - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, **4311802** - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS, **3701100** - GESTAO DE REDES DE ESGOTOS, **3702900** - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, **4744099** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, **4312600** - PERFURACOES E SONDAgens, **4313400** - OBRAS DE TERRAPLANAGEM, **4321500** - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, **4322301** - INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS, **4322302** - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, **4322303** - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS, **4329104** - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS, **4330402** - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, **4330403** - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, **4330404** - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, **4330405** - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, **4391600** - OBRAS DE FUNDACAO, **4399101** - ADMINISTRACAO DE OBRAS, **4399102** - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, **4399103** - OBRAS DE ALVENARIA, **4399104** - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, **4399105** - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, **3600601** - CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, **3600602** - DISTRUBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, **4742300** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, **4744001** - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **4744006** - COMERCIO VAREJISTA E PEDRAS PARA REVESTIMENTOS, **7711000** - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, **7731400** - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, **7732201** - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, **7732202** - ALUGUEL DE ANDAIMES, **7739003** - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES, **7810800** - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, **4923002** - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, **4929902** - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, **4744003** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, **4299599** OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, **3811400** - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, **3812200** - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, **7119701** - SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA, **7112000** - SERVICOS DE ENGENHARIA, **7119703** - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA **4924800** - TRANSPORTE ESCOLAR E **4929901** - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.

**Cláusula 3ª** - A sede da empresa é na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000.

**Cláusula 4ª** - A empresa iniciou suas atividades em 09/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª** - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

**Cláusula 6ª** - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**Cláusula 7ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Cláusula 8ª** - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**Cláusula 9ª** - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**Cláusula 10ª** - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de



prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 11ª** - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**Cláusula 12ª** - Fica eleito o foro de TIANGUA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Tianguá - Ceará, 23 de junho de 2022.



**CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**

**RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49**

**Titular**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial



Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, de CNPJ 26.825.253/0001-98 e protocolado sob o número 22/094.978-6 em 29/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5829061, em 30/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2022, às 17:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/094.978-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 30 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial Estado do Piauí certifica que, em 06/07/2022, foi realizado o registro para a empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26.825.253/0001-98.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 09:53 SOB N° 22600085714.  
PROTOCOLO: 220434743 DE 02/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208676283. CNPJ DA SEDE: 26825253000198.  
NIRE: 22600085714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.  
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**PI**

**VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS**  
1922443519

**PI**

**1922443519**

**1922443519**

**ASSINADO DIGITALMENTE**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
PIAUI

**DENATRAN** **CONTRAN**

**NOME**  
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA

**DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/AUF**  
2027841 SSP PI

**CPF**  
890.049.813-49

**DATA NASCIMENTO**  
30/05/1980

**FILIAÇÃO**  
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA  
MARIA DO CARMO DIAS SOUSA

**PERMISSÃO** **ACC.** **CAT. HAB.**  
AB

**Nº REGISTRO**  
02487385855

**VALIDADE**  
10/10/2024

**1ª HABILITAÇÃO**  
01/08/2002

**OBSERVAÇÕES**


*Cesário Cardoso Dias Sousa*  
ASSINATURA DO PORTADOR

**LOCAL**  
PIRACURUCA, PI

**DATA EMISSÃO**  
11/10/2019

08028549411  
PI320851893

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*X*

*X*

*;*



**Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número  
**890.049.813-49**

Nome  
**CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**

Nascimento  
**30/05/1980**

CÓDIGO DE CONTROLE  
7B79.4B26.A3B5.9E30



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 13:51:21 do dia 18/05/2022 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **890.049.813-49**

Nome: **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**

Data de Nascimento: **30/05/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/07/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:52:51** do dia **18/05/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **01CC.9C43.439C.8B9F**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E C L CONSTRUÇOES & SERVICOS EIRELI		Protocolo: PIC2201728576		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 22600085714	CNPJ 26.825.253/0001-98	Arquivamento do Ato Constitutivo 06/07/2022	Início de Atividade 09/01/2017	
Endereço Completo Rua SANTA ISABEL, Nº 235, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000				
<b>Objeto</b> 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA 4299501 CONSTRUÇOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 4211101 CONSTRUÇOES DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221901 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223500 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS 3701100 GESTAO DE REDES DE ESGOTOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4312600 PERFURACOES E SONDAgens 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322303 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4330402 INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4391600 OBRAS DE FUNDACAO 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 3600601 CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3600602 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744006 COMERCIO VAREJISTA E PEDRAS PARA REVESTIMENTOS 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739003 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES 7810800 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 7119701 SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL				
Capital R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF 890.049.813-49	Administrador S	Início do Mandato 22/03/2022	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF 890.049.813-49	Início do Mandato 16/03/2022	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 06/07/2022	Número 22600085714	Ato/eventos 0027 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/11/2022, às 09:17:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código N3V4AR1U.



PIC2201728576

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI	<b>Protocolo:</b> PIC2201728576
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	

Secretário Geral



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2201737142
NIRE 22600085714 CNPJ 26.825.253/0001-98		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA ISABEL, Nº 235, xxxxx, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	22600085714	06/07/2022	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/11/2022, às 14:11:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código OSU2MPEI.



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral







**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL  
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349**

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.21 11:38:47  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**  
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À

Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

Comissão de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

A **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, inexistem fatos superveniente impeditivos para sua habilitação e contratação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA:89004981349  
9

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.21  
11:39:13 -03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS  
E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

A **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 de interesse da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA estando, portanto, apto a participar do certame. Declaramos TAMBÉM para os devidos fins que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução das obras/serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa PROPOSTA DE PREÇOS.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22  
00:50:06 -03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);  
 Empresa de Pequeno Porte (EPP);  
 Outras.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por  
CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22 00:50:20  
-03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.825.253/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/01/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>E C L CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ECL CONSTRUCOES &amp; SERVICOS</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</b> <b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R SANTA ISABEL</b>	NÚMERO <b>235</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>64.243-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DA FRONTEIRA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 8102-3009</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2022</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/12/2022** às **14:15:25** (data e hora de Brasília).

Página **1/3**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>E C L CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO <b>R SANTA ISABEL</b>	NÚMERO <b>235</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>64.243-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DA FRONTEIRA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 8102-3009</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2022</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/12/2022 às 14:15:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.825.253/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA JURÍDICA <b>09/01/2017</b>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL <b>E C L CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R SANTA ISABEL</b>	NÚMERO <b>235</b>	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>64.243-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DA FRONTEIRA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 8102-3009</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/02/2022</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/12/2022 às 14:15:25 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



**CNPJ:** 26.825.253/0001-98  
**NOME EMPRESARIAL:** E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/12/2022 às 14:15 (data e hora de Brasília).





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI**  
CNPJ: **26.825.253/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:14:53 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **F659.8FAD.131D.4ACC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 221126825253000198**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
26.825.253/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/11/2022, ÀS 11:25:00

VÁLIDA ATÉ 28/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1532-310C-B6C8-86FF-C040-8E77-4806-4482



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2211302682525300019801**

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
PF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.825.253/0001-98	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/11/2022, ÀS 11:20:54**

**VÁLIDA ATÉ 29/01/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 328D-AE08-EA80-3799-22BD-6B73-D323-65CB



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA  
CNPJ 01.612.608/0001-30  
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000  
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS,  
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA**

CERTIFICO junto ao órgão competente e em cumprimento ao processo de nº 28/2022, aberto em 11/07/2022, nesta prefeitura, que a Empresa **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 26.825.253/0001-98, REPRESENTANTE LEGAL: **CESÁRIO CARDOSO DIAS**, Rua Santa Isabel 235, centro São João da Fronteira – Piauí, até a presente data não consta nenhum débito de tributos municipais, referente ao lançamento do exercício de 2022, bem como referente à inscrição na Dívida Ativa Municipal

Fica ressalvado à administração Municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a onerar a pessoa ou imóvel o direito de cobrar débito na forma da legislação em vigência.

Prazo de validade: 90 dias.

São João da Fronteira - PI, 20 de outubro de 2022.

Prefeitura Municipal de São João da Fronteira

Jean Carlos Lima Brito

Diretor de Div. Tributária da Sec. De Finanças  
Port. 062/2021-CPF:021.871.643-57



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4c0786fe527e446b0dcdffd84aaf333bc2bb606eadbadf120e4a983cbdead17f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94730** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL SJF**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL SJF**", faz prova de que em **16/11/2022 10:15:23**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 10:16:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2aab0dc108f1983c63209846fcde0148ed0c3fc9c8751f9a4bfa761f5afdbbfb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.825.253/0001-98  
**Razão Social:** E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME  
**Endereço:** R SANTA ISABEL 235 / CENTRO / SAO JOAO DA FRONTEIRA / PI / 64243-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121604050268222500

Informação obtida em 19/12/2022 14:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.825.253/0001-98

Certidão nº: 23483021/2022

Expedição: 25/07/2022, às 09:57:06

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.825.253/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO**

À

**Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA**  
**Comissão de Licitação**  
**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022**

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
9

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.21  
11:39:26 -03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022



1 A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 de interesse da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 24 de novembro de 2022.

CESARIO CARDOSO Assinado de forma digital  
DIAS por CESARIO CARDOSO  
SOUSA:8900498134 DIAS SOUSA:89004981349  
9 Dados: 2022.12.21  
11:39:00 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.166-6	CEE2200247508	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



## Balanzo Patrimonial

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

NAILTON

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: Rua Antonio Nunes de Menezes, Complemento: , N.º: 1211, Bairro: Seminario, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62327200, Telefone:

NIRE: 23600099791 - Data: 09/01/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.000.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	1.000.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	1.000.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.000.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais).

Transcrito no Livro Diário nº 03 na páginas nº 03

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5745483 em 05/02/2022 da Empresa E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220161666 - 03/02/2022. Autenticação: C73098C5C0D16B19C33F06D9F5EBE88C1C8D1C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.166-6 e o código de segurança 0DTC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9



## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: Rua Antonio Nunes de Menezes, Complemento: , N.º: 1211, Bairro: Seminário, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62327200, Telefone:

Pág.: 1 de 1

NAILTON

Fortes Contábil 6.182.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 0,00 / ( 0,00 + 0,00 ) ) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	0,00
EG	Índice de De Endividamento Geral ( 0,00 + 0,00 ) / ( 1.000.000,00 ) Este índice mostra, em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor	(c201+c203)/(c1)	0,00
GA	Giro do Ativo 0,00 / 1.000.000,00 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,00
GE	Grau de Endividamento ( 0,00 + 0,00 ) / 1.000.000,00 Qual o percentual de obrigações a curto e longo prazo em relação ao ativo total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,00
LC	Liquidez Corrente 1.000.000,00 / 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	0,00
LG	Liquidez Geral ( 1.000.000,00 + 0,00 ) / ( 0,00 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	0,00
LI	Liquidez Imediata 1.000.000,00 / 0,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,00
LS	Liquidez Seca ( 1.000.000,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 ) / 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c1010107+c10103+c10105)/c201	0,00
ML	Margem Líquida ( 0,00 / 0,00 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	0,00
RA	Rentabilidade do Ativo ( 0,00 / 1.000.000,00 ) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	0,00
SG	Índice de Solvência Geral ( 1.000.000,00 ) / ( 0,00 + 0,00 ) Quanto a empresa possui para honrar seus compromissos de no curto e longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c1)/c201+c20301)	0,00

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/O6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5745483 em 05/02/2022 da Empresa E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220161666 - 03/02/2022. Autenticação: C73098C5C0D16B19C33F06D9F5EBE88C1C8D1C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.166-6 e o código de segurança 0DTC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9



## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota Explicativa 01 – Declaração de conformidade


E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.825.253/0001-98, estabelecida na Rua ANTONIO NUNES DE MENEZES, Seminário, Tianguá - Ce, registrada na JUCEC nº 3600099791 por despacho em 01.04.2014, ela está apresentando suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2021, de acordo com a ITG 1000-emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC

### Nota Explicativa 02- Descrições Resumidas das Operações

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada \*) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada \*) 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada \*) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada), 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de



fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada \*) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada \*) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra



#### **Nota Explicativa 03 – formalidades da Demonstração Contábil**

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, manteve sem movimento durante o exercício de 2021.

#### **Nota Explicativa 04- Principais práticas contábeis adotadas**

a-) **Capital Social:** O capital segue inalterado no valor R\$ 1.000.000,00 (*um milhão de reais*), totalmente integralizado.

#### **Nota Explicativa 05 - Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade. Valor total de R\$ 1.000.000,00

Tianguá-Ce, 31 de Dezembro de 2021

José Nailton Rocha Pontes  
CPF: 441.132.85349  
CRC CE 018198/O6

Vanderlei Lima Aguiar  
CPF: 358.071.563-15  
Titular Administrador





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/016.166-6	CEE2200247508	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5745483 em 05/02/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220161666 - 03/02/2022. Autenticação: C73098C5C0D16B19C33F06D9F5EBE88C1C8D1C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.166-6 e o código de segurança 0DTC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, de CNPJ 26.825.253/0001-98 e protocolado sob o número 22/016.166-6 em 03/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5745483, em 05/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	03/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 05/02/2022, às 17:13.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/016.166-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5745483 em 05/02/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220161666 - 03/02/2022. Autenticação: C73098C5C0D16B19C33F06D9F5EBE88C1C8D1C. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/016.166-6 e o código de segurança 0DTC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sábado, 05 de fevereiro de 2022



## Termo de Abertura



## Dados da empresa

Nome Empresarial:			
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI			
NIRE:	2360009979-1	CNPJ:	26.825.253/0001-98
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	TIANGUA	UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/01/2017		

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	7
Data	04/02/2022		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	Contador	CE018198-O
358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

NAILTON

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: Rua Antonio Nunes de Menezes, Complemento: , N.º: 1211, Bairro: Seminário, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62327200, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Balanco de Abertura n/data	0001	001	1021457	1.000.000,00	
01/01/2021	6.02 - Balanco de Abertura	Vr.Balanco de Abertura n/data	0001	001	1021457		1.000.000,00
01/01/2021	6.02 - Balanco de Abertura	Vr.Balanco de Abertura n/data	0001	001	1021458	1.000.000,00	
01/01/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.Balanco de Abertura n/data	0001	001	1021458		1.000.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fim

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

17:26:04



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balço Patrimonial

Pág.: 3 de 6

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

NAILTON

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Fortes Contábil 6.184.0

Endereço: Rua Antonio Nunes de Menezes, Complemento: , N.º: 1211, Bairro: Seminario, Cidade: Tianguá, Estado: CE, CEP: 62327200, Telefone:

NIRE: 23600099791 - Data: 09/01/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.000.000,00 D
1.01	Ativo Circulante	1.000.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	1.000.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.000.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.000.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.000.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.000.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.000.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais).

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/06

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DLPA 12/2021

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98  
NIRE: 23600099791 - Data: 09/01/2021  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Pág.: 4 de 6

NAILTON  
Fortes Contábil 6.184.0

### Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/O6

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/7

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98  
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Pág.: 5 de 6

NAILTON  
Fortes Contábil 6.184.0

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tianguá-CE, 31 de Dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/06



quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
Empresa: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.825.253/0001-98  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 6 de 6

NAILTON  
Fortes Contábil 6.184.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	0,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00
010.01.03	Vendas de Serviços	0,00
(=) 030	Receita Líquida	0,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	0,00
(=) 060	Lucro Bruto	0,00
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00
070.04	Resultado Financeiro	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	0,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	0,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	0,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	0,00

Tianguá-CE, 31 de dezembro de 2021

Vanderlei Lima Aguiar  
Titular Administrador  
CPF: 358.071.563-15

José Nailton Rocha Pontes  
Contador  
CPF: 441.132.853-49  
CRC -CE 018198/O6

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# Termo de Encerramento



Página: 7

## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI					
NIRE:	2360009979-1	CNPJ:	26.825.253/0001-98	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TIANGUA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/01/2017				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	3	Data assinatura:	04/02/2022		
Quantidade de páginas:	7				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	Contador	CE018198-O
358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/016.174-7 no dia 04/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20024074 em 04/02/2022. Assinado digitalmente por Marcos Antônio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/016.174-7	qna2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	26.825.253/0001-98
Município:	TIANGUA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
441.132.853-49	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	CE018198-O	04/02/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

358.071.563-15	VANDERLEI LIMA AGUIAR		04/02/2022
----------------	-----------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital




Documento assinado eletronicamente por Marcos Antônio De Abreu Silva,  
Servidor(a) Público(a), em 04/02/2022, às 12:16.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/016.174-7.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO CEARÁ**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE NAILTON ROCHA PONTES
REGISTRO.....	: CE-018198/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.132.853-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 24/11/2022 as 08:16:11.

Válido até: 22/02/2023.

Código de Controle: 431156.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DO CEARÁ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL****O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO**

**ESTADO DO CEARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE**

Certidão n.º: CE/2022/00000968  
Nome: JOSE NAILTON ROCHA PONTES CPF: 441.132.853-49  
CRC/UF n.º CE-018198/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22/02/2023  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crc-ce.org.br](http://www.crc-ce.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 441.132.853-49 Controle : 9958.1901.1215.1528



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2702249**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI**

**CNPJ: 26825253000198, REPRESENTANTE LEGAL: Cesario Cardoso Dias Sousa**

**ENDEREÇO: R SANTA ISABEL**

**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 30 de Novembro de 2022 às 11 h 46 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2702249. Código verificador: D45A2.A9EC8.42758.AAA17



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Certidão Nº 237833 Validade: 30/09/2022

Registro: 0000040995EMPI Categoria: Matriz  
Data Registro: 10/08/2022  
Razão Social: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP  
Nome Fantasia:  
Última Anuidade Paga: 2022 (1/3)  
CNPJ: 26825253000198  
Capital Social R\$: 2.000.000,00 Data do Capital: 23/06/2022  
Endereço: RUA SANTA ISABEL 235 - CENTRO SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI 64243-000 (86)  
981266867

**OBJETO SOCIAL**

- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada \*)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada \*)
- 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada \*)
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada \*)
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada \*)
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada \*)
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

EMPRESA HABILITADA A ATUAR NO CAMPO DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO**

Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Carteira: 0611079909XXXX  
Último Ano Pago: 2022  
Data Início Responsabilidade: 10/08/2022  
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Civil  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626  
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ



Emitida em 16/08/2022 às 14:40 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4FIN0Ry**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão N° 244976 Validade: 14/02/2023



Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Registro Nacional: 0611079909  
Visto: 28697 Data do Visto: 11/02/2016  
CPF: 03054121321  
Endereço: RUA ALFERES JOSÉ MANUEL - CENTRO COREAÚ-CE 62160000 (88) 88157903  
Ano Pago: 2022 (1 de 1 )  
Títulos: Engenheiro Civil  
Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 16/11/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4YN6xvu**

SIGEC  
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua LIONS CLUB, nº 1211, B, BAIRRO SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ, CEP: 62.320-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, residente e domiciliado na Cidade de São João da Fronteira/PI, na Rua 18 de Dezembro, nº 877, Bairro Centro, CEP: 64.243-000.

**CONTRATADO: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 – SSPDS-CE, residente e domiciliado na Av. Dom José, 141, Centro, Coreaú-CE, CEP: 62160-000. Tianguá-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

TIANGUA, CE 25 DE MARÇO de 2022

CESARIO CARDOSO Assinado de forma digital  
DIAS por CESARIO CARDOSO  
SOUSA:8900498134 DIAS SOUSA:89004981349  
9 Dados: 2022.03.28  
14:04:32 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio- administrador  
CPF: 890.049.813-49- RG: 2027841 - SSP/PI



*Francisco William P. de Albuquerque*  
FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Engenheiro civil  
CREA/CE RN Nº 061107990-9

TESTEMUNHAS:

RUA ANTONIO NUNES DE MENEZES, Nº 1211 B – BAIRRO SEMINÁRIO - TIANGUÁ/CEARÁ - CEP: 62320-000  
CNPJ Nº 26.825.253/0001-98 - E-MAIL: ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/04/2022 11:12:16 que o documento de hash (SHA-256) d619f30304f9852252d94542544a076925cb7207f104cd80e30bebfe48a45fd3 foi validado em 21/04/2022 11:01:47 através da transação blockchain 0xda85b5b7b9e31e98eb7cbd377676ecf0dd40d59ad68bcc2020c8590bef6795c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 60688)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d619f30304f9852252d94542544a076925cb7207f104cd80e30bebfe48a45fd3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **60688** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM**", faz prova de que em **21/04/2022 11:01:45**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/04/2022 11:02:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xda85b5b7b9e31e98eb7cbd377676ecf0dd40d59ad68bcc2020c8590bef6795c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PI****ART de Cargo ou Função****1920220044278**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

## 1. Responsável Técnico

**FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**Título profissional: **Engenheiro Civil**RNP: **0611079909**Registro: **49514**

## 2. Contratante

Contratante: **ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**Logradouro: **RUA SANTA ISABEL**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**UF: **PI**CPF/CNPJ: **26825253000198**Nº: **235**Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**CEP: **64243-000**

## 3. Vínculo Contratual

Data de Início: **06/07/2022**

Previsão de Término:

## 4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6.0000

hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

## 5. Observações

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:** O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. **CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:** O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66. **CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:** O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. **CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

**ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI**

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF: 03054121321

ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 26825253000198

## 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292

Valor ART: R\$ **88,78**Registrada em **12/07/2022**

Valor Pago:

**88,78**Nosso Número: **8201286612**

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

Comissão de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, Declara que os indicados abaixo fazem parte da equipe técnica da Empresa e atuarão como responsáveis técnico e que se responsabilizarão pela execução da obra.

Declara, ainda que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura.

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL, Nº 061107990-9, inscrito no CPF Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216- SSP-CE, residente e domiciliado na AV. DOM JOSÉ, 141, CENTRO, COREAÚ-CE, CEP: 62.160-000, Tianguá-Ce

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por  
CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22 00:51:02  
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

## DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

À

**Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA**  
**Comissão de Licitação**  
**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022**

Prezados senhores,


A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na RUA SANTA ISABEL, 235 – BAIRRO CENTRO – SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI - CEP: 64.243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/P e engenheiro responsável, Sr. FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 – SSPDS-CE, DECLARAMOS, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por  
CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22 00:51:17  
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio- administrador  
CPF: 890.049.813-49– RG: 2027841 - SSP/PI

  
F.<sup>co</sup> William P. de Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA: 061107990-9

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Engenheiro civil - CREA/CE RN Nº 061107990-9  
CPF: 030.541.213-21 – RG: 2005098067216–SSPDS/CE

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da CONCORRÊNCIA Nº 003/2022, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22  
00:50:47 -03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

Eu, CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, portador da Carteira de identidade nº 2027841 - SSP/PI e do CPF nº 890.049.813-49, DECLARO sob as penas da Lei, que a empresa **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.825.253/0001-98, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade e cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**ENDEREÇO:** RUA SANTA ISABEL, Nº 235, BAIRRO CENTRO,  
**CIDADE:** SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - **ESTADO:** PIAUI - **CEP:** 64243-000  
**TELEFONE:** (88) 9.8126.6867 - **E-MAIL:** ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal supracitada de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Central de Licitações e Contratos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**CESARIO CARDOSO  
DIAS**

**SOUSA:89004981349**

Assinado de forma digital por  
CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22 00:49:37 -03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**  
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

## DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À

**Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA**

**Comissão de Licitação**

**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022**

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município antes da abertura oficial das propostas;

e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO CARDOSO  
DIAS  
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por  
CESARIO CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22 00:49:51  
-03'00'

**E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR  
PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA**

À  
Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
Comissão de Licitação  
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

**A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA,, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, e não possui entre seus sócios servidores públicos em cargo de direção/gerência(Inciso X, do Art. 117 da lei federal 8.112/90).

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

CESARIO  
CARDOSO DIAS  
SOUSA:89004981  
349

Assinado de forma digital  
por CESARIO CARDOSO  
DIAS SOUSA:89004981349  
Dados: 2022.12.22  
00:50:34 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA  
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**265873/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **49514CE** RNP: **0611079909**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20210834038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2021 Baixada em: 16/02/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE**

Endereço do contratante: AVENIDA MONSENHOR FURTADO

Complemento:

Cidade: GUARACIABA DO NORTE

Contrato: 2021.07.19.001

Valor do contrato: R\$ 340.427,64

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MONSENHOR FURTADO

Complemento:

Cidade: GUARACIABA DO NORTE

Coordenadas Geográficas: -4.161899, -40.752524

Data de início: 23/07/2021

Conclusão efetiva: 19/11/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE**

CPF/CNPJ: **07.569.205/0001-31**

Nº: 55

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62380000

Celebrado em: 19/07/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 55

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 62380000

CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÃO FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE-CE

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 265873/2022**

**18/03/2022, 13:10**

**a1cDd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a1cDd





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE**, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	43,88
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,80
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,55
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,17
4	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
4.1	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,83
4.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	2,83
4.3	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	141,38
5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	221,44
5.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,50
5.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,92
5.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	12,40
5.5	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,82
6	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
6.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	9,00
6.2	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00
6.3	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP. 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: a1cDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
6.4	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,00
6.5	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,94
6.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	2,00
6.7	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	11,65
6.8	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.- 4mm, COLOCADO	M2	11,65
6.9	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	1,15
6.10	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	2,50
7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	<b>ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>		
7.1.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	694,34
7.1.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	153,12
7.1.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	541,22
7.1.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	153,12
7.1.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	153,12
7.1.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	68,40
7.1.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	68,40

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: a1cdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
7.2	<b>ARGAMASSA PARA TETOS</b>		
7.2.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	138,11
7.2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	138,11
7.2.3	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	44,57
8	<b>COBERTURA</b>		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	M2	14,68
8.2	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	165,28
8.3	TELHA CERÂMICA	M2	165,28
8.4	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	22,71
8.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,03
8.6	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	8,00
9	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA</b>		
9.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
9.1.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	20,00
9.1.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	25,00
9.1.3	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	8,00
9.1.4	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	4,00
9.1.5	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	3,00
9.1.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00
9.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00
9.1.8	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00

Chave de Impressão: atcDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





**ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA**

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE**, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
9.1.9	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	14,00
9.1.10	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00
9.1.11	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00
9.1.12	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	UN	6,00
<b>9.2</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIA</b>		
9.2.1	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00
9.2.2	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
9.2.3	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00
9.2.4	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	12,00
9.2.5	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	10,00
9.2.6	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	5,00
9.2.7	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	10,00
9.2.8	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")	UN	5,00
9.2.9	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	UN	10,00
9.2.10	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	1,00
9.2.11	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	5,00
9.2.12	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00
9.2.13	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	10,00
9.2.14	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30,00
9.2.15	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	100,00
9.2.16	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
<b>9.3</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
9.3.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**  
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ  
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 18/03/2022, às 15:00.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00  
Chave de Impressão: a1cDd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas







### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE**, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
9.3.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
9.3.3	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
9.3.4	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00
9.3.5	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
9.3.6	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
<b>10</b>	<b>PISOS</b>		
10.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	181,99
10.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	181,99
10.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	181,99
10.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	291,00
10.5	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	29,10
10.6	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	42,23
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICA</b>		
11.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	30,00
11.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	14,00
11.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	800,00
11.4	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	400,00
11.5	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	100,00
11.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21,00
11.7	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
11.8	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	5,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão n° 265873/2022  
18/03/2022, 15:00  
Chave de Impressão: a1cDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de nº 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONARAS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de nº 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
11.9	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	8,00
11.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00
11.12	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
11.13	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	22,00
11.14	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	32,00
11.15	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	22,00
11.16	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00
11.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	8,00
12	<b>PINTURA</b>		
12.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	679,33
12.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	170,15
12.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	45,78
12.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88
13	<b>ESTACIONAMENTO</b>		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,30
13.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,25
13.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	5,25
13.4	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	135,00
13.5	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	128,33
13.6	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	128,33

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000 Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00  
Chave de Impressão: a1cDd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





Escritura de São Paulo  
Guaraciaba do Norte



Reconheço (a) ( ) Presença Física ( ) por Semelhança  
Antônio Edson Araújo Pires  
11 MAR. 2022  
Eduardo Pinheiro  
Rodrigo Sales Pinheiro - Tabelião  
Eca. Lúcia F. Farias - Escrevente Autorizada  
Eduardo de Sousa P. Farias - Escrevente Autorizada



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE IRÃO FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO BP-RAIO E POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, conforme ART N° CE20210834038 e Contrato de n° 2221.07.19.001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE JULHO DE 2021

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
13.7	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	128,33
14	MURO		
14.1	MURETA FRONTAL		
14.1.1	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,24
14.1.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,12
14.2	MURO LATERAL		
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,38
14.2.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,86
14.2.3	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	42,93
14.2.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	21,36
14.2.5	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	80,52
14.2.6	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	42,72
15	SERVIÇOS DIVERSOS		
15.1	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	278,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 265873/2022, emitida em 18/03/2022



GUARACIABA DO NORTE, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

ANTÔNIO EDSON ARAÚJO PIRES  
Secretário de Infraestrutura de São Paulo  
Guaraciaba do Norte - CE  
Portaria 10/2021

NAIANA TORRES PARENTE  
Engenheira Civil



Reconheço (a) ( ) Presença Física ( ) por Semelhança  
Antônio Edson Araújo Pires  
11 MAR 2022  
Rodrigo Sales Pinheiro - Tabelião  
Eca. Lúcia F. Farias - Escrevente Autorizada  
Eduardo de Sousa P. Farias - Escrevente Autorizada

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 95, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000

Certidão nº 265873/2022  
18/03/2022, 15:00  
Chave de Impressão: a1cDd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**233256/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **49514CE** RNP: **0611079909**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: <b>CE20180356646</b>	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 27/06/2018	Baixada em: 18/02/2021
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada: <b>FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI</b>			
Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ</b>		CPF/CNPJ: <b>07.598.600/0001-42</b>	
Endereço do contratante: PRAÇA ELÍSIO AGUIAR		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: CENTRO	CEP: 62184000	
Cidade: CARIRÉ	UF: CE		
Contrato: 001/2018SMC-TP	Celebrado em: 27/06/2018		
Valor do contrato: R\$ 968.787,82	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE			
Endereço da obra/serviço: POVOADO LOCALIDADE BOA ESPERANÇA E ALTO DO HONÓRIOS		Nº: S/N	
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL	CEP: 62184000	
Cidade: CARIRÉ	UF: CE		
Data de início: 27/06/2018	Conclusão efetiva: 27/10/2018		
Finalidade: Esportivo			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		CPF/CNPJ: 07.598.600/0001-42	

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 2.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 UNIDADE;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 233256/2021**  
**03/03/2021, 12:24**  
**DwcaB**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DwcaB





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pela Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no **CREA-CE 49.514, RNP 061107990-9**, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Cariré-Ce, inscrita com o CNPJ de N° 07.598.600/0001-42, mais especificamente, na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NAS LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORÁRIOS, CARIRE-CE** conforme ART N° CE20180356646 e Contrato n° 001/2018SMC-TP,

Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 27 DE JUNHO DE 2018

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 27 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3.200,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.909,98
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	91,92
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	327,60
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	48,24
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	9,64
3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	3,62
3.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	31,44

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 233256/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão n° 233256/2021  
03/03/2021, 22:07

Chave de Impressão: Dwcab

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 5 folhas





## ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pela Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no CREA-CE **49.514**, RNP **061107990-9**, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Cariré-Ce, inscrita com o CNPJ de N° **07.598.600/0001-42**, mais especificamente, na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NAS LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORÁRIOS, CARIRE-CE** conforme ART N° **CE20180356646** e Contrato n° **001/2018SMC-TP**,

Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 27 DE JUNHO DE 2018

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 27 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	34,36
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	379,40
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	758,78
4	<b>PAREDES PAINEIS</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	120,60
5	<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	241,20
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	241,20
6	<b>PISOS</b>		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF 08/2017	M3	131,04
6.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	1.638,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233256/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 233256/2021  
03/03/2021, 22:07

Chave de Impressão: DwcaB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 5 folhas

2





**ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pela Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no **CREA-CE 49.514, RNP 061107990-9**, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Cariré-Ce, inscrita com o CNPJ de N° 07.598.600/0001-42, mais especificamente, na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NAS LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORÁRIOS, CARIRE-CE** conforme ART N° CE20180356646 e Contrato n° 001/2018SMC-TP,

Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

**PERIODO DE INICIO DA OBRA: 27 DE JUNHO DE 2018**

**PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 27 DE OUTUBRO DE 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
6.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.638,00
7	<b>PINTURA</b>		
7.1	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	241,20
7.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	650,68
7.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	2.135,90
7.4	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	2.135,90
8	<b>COBERTA</b>		
8.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	2.135,90
8.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	2.135,90
8.3	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	161,20
8.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00
8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	24,00
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233256/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 233256/2021  
03/03/2021, 22:07  
Chave de Impressão: DwcaB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 5 folhas

*[Handwritten signature]*





### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pela Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no **CREA-CE 49.514**, RNP 061107990-9, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Cariré-Ce, inscrita com o CNPJ de N° 07.598.600/0001-42, mais especificamente, na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NAS LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORÁRIOS, CARIRE-CE** conforme ART N° CE20180356646 e Contrato n° 001/2018SMC-TP,

Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 27 DE JUNHO DE 2018

PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 27 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
9.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	480,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00
10	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
10.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	8,00
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	16,00
10.4	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,12
11	<b>ACESSIBILIDADE</b>		
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	235,80
11.2	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 233256/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão n° 233256/2021  
03/03/2021, 22:07  
Chave de Impressão: DwcaB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 5 folhas







### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pela Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no **CREA-CE 49.514, RNP 061107990-9**, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Cariré-Ce, inscrita com o CNPJ de N° 07.598.600/0001-42, mais especificamente, na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, NAS LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONORÁRIOS, CARIRE-CE** conforme ART N° CE20180356646 e Contrato n° 001/2018SMC-TP,

Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 27 DE JUNHO DE 2018

PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 27 DE OUTUBRO DE 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
12	<b>DIVERSOS</b>		
12.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	339,60
12.2	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	2,00
12.3	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	2,00
12.4	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	2,00
13	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
13.1	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	M	160,00
13.2	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	48,00
13.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.909,98
14	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
14.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00

CARIRÉ, 27 DE OUTUBRO DE 2018

RENATO OLIVEIRA BRANDÃO

CPF: 017.190.383-84

ENGENHEIRO CIVIL/SECRETÁRIO DE OBRA

RNP 060786395-1

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 233256/2021, emitida em 03/03/2021



Certidão nº 233256/2021  
03/03/2021, 22:07

Chave de Impressão: DwcaB

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**CREA-CE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**170769/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**

Registro: **0611079909** RNP: **0611079909**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **CE20180351755** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2018 Baixada em: 20/09/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE** CPF/CNPJ: **07.569.205/0001-31**  
Endereço do contratante: AVENIDA MONSENHOR FURTADO Nº: 55  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000  
Contrato: 1805.17-01/06 Celebrado em: 17/05/2018  
Valor do contrato: R\$ 121.230,90 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: DISTRITO VARZEA DOS ESPINHOS Nº: SN  
Complemento: Bairro: VARZEA DOS ESPINHOS  
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000  
Data de início: 18/05/2018 Conclusão efetiva: 18/08/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CPF/CNPJ: 07.569.205/0001-31

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 170769/2018**  
11/10/2018, 13:48  
dA079

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dA079



~

[handwritten signature]

9



### ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no CREA-CE 49514, RNP 061107990-9, Responsável Técnico pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE, conforme ART N° CE20180351755 e Contrato de n° 1805.17-01/06. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

**PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 18 DE MAIO DE 2018**

**PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 18 DE AGOSTO DE 2018**

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,38
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,58
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1.2.8)	M3	17,94
<b>4</b>	<b>PISOS</b>		
4.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	44,60
4.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	743,42
4.3	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	46,00
<b>5</b>	<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>		
5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	97,40
5.2	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
5.3	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
5.4	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	70,92

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) CEP 62.380-000  
Fone: (88)- 3652-2150

*Naiana*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 170769/2018, emitida em 11/10/2018



Certidão n° 170769/2018  
11/10/2018, 14:23  
Chave de Impressão: dA079  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 2 folhas



**ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA**

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: **20.138.377/0001-19**, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrado no CREA-CE 49514, RNP 061107990-9, Responsável Técnico pela obra de propriedade da **Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce)** inscrita com o CNPJ de nº 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO E ARQUIBANCADA DA QUADRA NA ESCOLA SILVESTRE DE MESQUITA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE**, conforme ART Nº CE20180351755 e Contrato de nº 1805.17-01/06. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

**PERIODO DE INICIO DA OBRA: 18 DE MAIO DE 2018**  
**PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 18 DE AGOSTO DE 2018**


Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	70,92
7	<b>PINTURA</b>		
7.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	70,92
7.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	279,62

GUARACIABA DO NORTE, 18 DE AGOSTO DE 2018

*Naiana Norões Parente*

Naiana Norões parente  
CREA 50352



*Jair Boto Cruz*

Jair Boto Cruz

Secretário de Infraestrutura e Serviços Publico  
Portaria 005/2017

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) CEP 62.380-000  
Fone: (88)- 3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170769/2018, emitida em 11/10/2018



Certidão nº 170769/2018  
11/10/2018, 14:23  
Chave de Impressão: dA079  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2018 e contém 2 folhas



# CREA-CE

Nº 113774/2016  
Emissão: 05/07/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: Db06y

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Resolução Nº 1.025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicada(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**  
Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE

**CPF:** 030.541.213-21

**Registro:** 061107900-9

**Tipo de Registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

**Data Inicial:** 31/07/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA  
Data de Formação: 7/20/2012

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**  
CE20170159178, CE20160110128

Certidão nº 1137742016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: Db06y



## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMEIR CONSTRUÇÕES LTDA, sediada em: RUA S. SEBASTIÃO DOS RECURSOS MÉDICOS - 69M / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOBRERIA, no período de julho de 2013 a maio de 2014, as obras correspondentes ao Contrato GASCHEC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DO ADUTORIA DE 400 LITROS/SEGUNDO EM DOIS MUNICÍPIOS DE PALMEIRAL, BARRIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, sob os quantificadores 01 - Principais Quantificadores Especificações

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÃO DAS OBRAS		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO	US	1,00
1.1.1	CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO	US	1,00
1.1.2	CONTEÚDO DO TIPO A1	US	1,00
1.1.3	SANTARIOS E CHUVEIROS	US	12,00
1.1.3.1	RESERVATÓRIOS	US	1,00
1.1.3.2	INSTALAÇÕES INDIVIDUAIS	US	1,00
1.2	INSTALAÇÃO DE LUZES E ONDAS	US	1,00
1.2.1	FORÇA SUBSIDIADA PARA MARCAÇÃO	US	1,00
1.2.2	FORÇA SUBSIDIADA PARA MARCAÇÃO	US	1,00
1.2.3	INSTALAÇÃO DE LUZES E ONDAS	US	1,00
1.2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BARBAÇAO	US	1,00
1.3	PLACA DE OBRAS	US	1,00
1.3.1	PLACA DE OBRAS	US	1,00
1.3.2	PLACA DE OBRAS	US	1,00
1.3.3	PLACA DE OBRAS	US	1,00
2	CAPTAÇÃO FLUATANTE - SERVIÇOS		
2.1	CONTEÚDO	US	1,00
2.1.1	CONTEÚDO	US	1,00
2.1.2	CONTEÚDO	US	1,00
2.2	DEPOSITOS AUXILIARES DE CONCRETO	US	1,00
2.2.1	DEPOSITOS AUXILIARES DE CONCRETO	US	1,00
2.2.2	DEPOSITOS AUXILIARES DE CONCRETO	US	1,00
2.2.3	DEPOSITOS AUXILIARES DE CONCRETO	US	1,00
2.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.3.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.3.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.3.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.4	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.4.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.4.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.4.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.5	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.5.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.5.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.5.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.6	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.6.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.6.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.6.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.7	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.7.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.7.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.7.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.8	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.8.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.8.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.8.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.9	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.9.1	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.9.2	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.9.3	LABORATÓRIOS E ESTIMATIVAS	US	1,00
2.10	SERVIÇOS DE OBRAS	US	1,00

Página 1 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: Db06y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 páginas









Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHERRA no período de Junho de 2013 a Junho de 2014, na nome correspondente ao Contrato RESPOSTA/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AGRÍCOLA DE BARRA DO VALE, INSCRITAS NO INDIQUEZINHA DE PREÇOS DE MATERIAIS, BARRA DO VALE, NO ESTADO DO CEARÁ, cuja contratação foi de acordo com o Edital nº 01 - Preços Quantitativos e Especificações.

ATESTADO TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Superintendência de Obras Hidráulicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	EXTENSÃO
4.14.1.1	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	UN	2,00
4.14.1.2	INSTALAÇÃO ELETRICIDADE DE CONSUMO MÍNIMO RESMA DE 4.4.15.0V	M	20,00
4.14.1.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	100,00
4.14.1.4	CAIXA DE ALVENARIA 1200x600x200	M	6,00
4.14.1.5	CAIXA DE ALVENARIA 1200x600x200 DE 1 TONELADA, LANTERNA DE BRISA E TAMPA DE ALVENARIA	UN	1,00
4.14.1.6	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	UN	1,00
4.14.1.7	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.8	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.10	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.11	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.12	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.13	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.14	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.15	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.16	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.17	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.18	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.19	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.20	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.21	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.22	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.23	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.24	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.25	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.26	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.27	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.28	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.29	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.30	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.31	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.32	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.33	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.34	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.35	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.36	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.37	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.38	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.39	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.40	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.41	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.42	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.43	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.44	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.45	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.46	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.47	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.48	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.49	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.50	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00

Página 6 de 33

99

Handwritten signature

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: Db06y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHERRA no período de Junho de 2013 a Junho de 2014, na nome correspondente ao Contrato RESPOSTA/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AGRÍCOLA DE BARRA DO VALE, INSCRITAS NO INDIQUEZINHA DE PREÇOS DE MATERIAIS, BARRA DO VALE, NO ESTADO DO CEARÁ, cuja contratação foi de acordo com o Edital nº 01 - Preços Quantitativos e Especificações.

ATESTADO TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Superintendência de Obras Hidráulicas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	EXTENSÃO
4.14.1.51	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.52	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.53	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.54	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.55	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.56	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.57	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.58	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.59	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.60	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.61	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.62	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.63	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.64	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.65	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.66	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.67	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.68	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.69	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.70	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.71	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.72	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.73	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.74	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.75	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.76	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.77	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.78	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.79	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.80	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.81	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.82	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.83	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.84	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.85	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.86	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.87	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.88	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.89	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.90	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.91	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.92	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.93	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.94	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.95	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.96	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.97	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.98	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.1.99	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00
4.14.2.00	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PORTLAND 150x150x3000	M	20,00

Página 7 de 33

99

Handwritten signature

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: Db06y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ATESTADO TÉCNICO

Anastacio, para os devidos fins, que a Empresa PROMOT-CONSTRUCOES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, se obra correspondente ao Contrato 04381/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AUDITORIA DE BARRAGEM/BAIXADAURUM, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRINHA, BARRIO E UIRAPINGUÁ NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades...

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains technical specifications for various construction items like concrete, steel, and electrical work.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017




GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ATESTADO TÉCNICO

Anastacio, para os devidos fins, que a Empresa PROMOT-CONSTRUCOES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, se obra correspondente ao Contrato 04381/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AUDITORIA DE BARRAGEM/BAIXADAURUM, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRINHA, BARRIO E UIRAPINGUÁ NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades...

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains technical specifications for various construction items like concrete, steel, and electrical work.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017











GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRINOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRIH/SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SORHDA no período de junho de 2013 a maio de 2014, em obra contratada sob o Contrato 043583/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CRIS DA ADUTORIA DE IPANAIMBA/BOA VISTA, NOS MUNICÍPIOS DE IPANAIMBA, BALDO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cumpre o quantitativo de serviços abaixo, os ATTESTADOS:

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTIVO. Lists various construction items like 'CONCRETO', 'ALVENARIA', 'TUBULOS', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRINOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRIH/SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SORHDA no período de junho de 2013 a maio de 2014, em obra contratada sob o Contrato 043583/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CRIS DA ADUTORIA DE IPANAIMBA/BOA VISTA, NOS MUNICÍPIOS DE IPANAIMBA, BALDO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cumpre o quantitativo de serviços abaixo, os ATTESTADOS:

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTIVO. Lists various construction items like 'ALVENARIA', 'TUBULOS', 'CONCRETO', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 045/RS/ICE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE PALMEIRAS/BAIXO UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRAS, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços são, as ATESTADAS:

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Lists various construction items like concrete, steel, and piping with their respective quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 045/RS/ICE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE PALMEIRAS/BAIXO UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRAS, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços são, as ATESTADAS:

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Lists various construction items like pipes, valves, and electrical work with their respective quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas









GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas  
Superintendência de Obras Públicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRIH/SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOBRIA no dia 09 de Junho de 2013 e em 04 de 2014, ao dar cumprimento ao Contrato nº 08/2012-2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE PALMIRIM/BAURIMARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMIRIM, BAURIM E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas especificações de serviço estão em anexo, em conformidade com o Edital nº 001/2012-2013.

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains detailed list of construction items and their quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Chave de Impressão: D06y  
05/07/2017, 10:08  
Certidão nº 113774/2016  
Documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas  
Superintendência de Obras Públicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRIH/SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOBRIA no dia 09 de Junho de 2013 e em 04 de 2014, ao dar cumprimento ao Contrato nº 08/2012-2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE PALMIRIM/BAURIMARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMIRIM, BAURIM E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas especificações de serviço estão em anexo, em conformidade com o Edital nº 001/2012-2013.

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains detailed list of construction items and their quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Chave de Impressão: D06y  
05/07/2017, 10:08  
Certidão nº 113774/2016  
Documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Supervisão de Obras Públicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SORHIA no período de junho de 2013 a abril de 2014, atende completamente ao Contrato BARRAGEM 03 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE PALMIRIM/BAURACIARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMIRIM, BAXIÓ E UIRAPINGUÁ NO ESTADO DO CEARÁ, cujos quantitativos de serviços estão em anexo.

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Lists various construction items like 'TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL', 'CURVA DE 90°', 'VALVULA BORBOLETA', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Supervisão de Obras Públicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SORHIA no período de junho de 2013 a abril de 2014, atende completamente ao Contrato BARRAGEM 03 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE PALMIRIM/BAURACIARI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMIRIM, BAXIÓ E UIRAPINGUÁ NO ESTADO DO CEARÁ, cujos quantitativos de serviços estão em anexo.

01 - Principais Quantitativos Executados

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Lists various construction items like 'REVESTIMENTO ALVENARIA DE CONCRETO', 'LUBRIFICANTES', 'TAMPA INSPETORA', etc.



Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Infraestrutura e Transportes  
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOH/SEA no período de junho de 2013 a abril de 2014, se encontra cadastrada no Conselho Interdisciplinar - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AUTODIA DE PAULMIRANÓPOLIS/CEARÁ, NOS MUNICÍPIOS DE PAULMIRANÓPOLIS, BAIÃO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujos quadros são os seguintes:

01 - Principais Quantificativas Executadas

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO, VALOR. Includes items 15.3.1.1 to 15.3.1.18 describing various construction tasks like concrete pouring, reinforcement, and masonry.

Pág. 29 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D06y



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Infraestrutura e Transportes  
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOH/SEA no período de junho de 2013 a abril de 2014, se encontra cadastrada no Conselho Interdisciplinar - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA AUTODIA DE PAULMIRANÓPOLIS/CEARÁ, NOS MUNICÍPIOS DE PAULMIRANÓPOLIS, BAIÃO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujos quadros são os seguintes:

01 - Principais Quantificativas Executadas

Table with columns: ITEM, ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO, VALOR. Includes items 15.1.1 to 15.2.1 describing various construction tasks like duct installation, pipe laying, and valve assembly.

Pág. 30 de 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Certidão nº 113774/2016  
05/07/2017, 10:08  
Chave de Impressão: D06y



Handwritten signatures and initials in blue ink.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Superintendência de Obras Hidráulicas

AIESTADO TÉCNICO

Anexo 01, data de 05/07/2017, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a maio de 2014, as obras compreendidas no Contrato 048938/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPIRANGATUBA/ARACATI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRIN, BANHO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades são apresentadas a seguir:

01 - Principais Quantidades Executadas

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains detailed list of construction items and their quantities.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



05/07/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017 e contém 38 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Superintendência de Obras Hidráulicas

AIESTADO TÉCNICO

Anexo 01, data de 05/07/2017, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a maio de 2014, as obras compreendidas no Contrato 048938/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPIRANGATUBA/ARACATI, NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRIN, BANHO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades são apresentadas a seguir:

01 - Principais Quantidades Executadas

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UNID, EXECUTADO. Contains detailed list of construction items and their quantities.

01 - Responsáveis Técnicos, conforme anexo ao CREA/CE. 02 - Responsável Técnico, conforme anexo ao CREA/CE. 2.2 - Françoise Wilian Polakowski de Albuquerque (CREA 44.514.032/ ART 0811079000009 (02011801196))

Fortaleza (CE), 28 de Abril de 2017. A COMISSÃO: Antônio Luciano Parreira Lybardi Eng. Civil - CREA/CE 44.514.032/2017

De Assinatura: [Signatures]

Handwritten signatures and stamps of the commission members.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20160110128**

SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693  
CO-RESPONSÁVEL à  
060038513200116

**1. Responsável Técnico**

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
Empresa contratada: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

RNP: 061107990-9  
Registro: 00037495-4

**2. Contratante**

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS  
AV. GENERAL AFONSO A. LIMA, 319 CAMBEBA - FORTALEZA/CE CAMBEBA  
Complemento: Bairro: FORTALEZA UF: CE  
Cidade: FORTALEZA CEP: 60830120  
País: Brasil  
Telefone: (88)31014026 Email:  
Contrato: 04/SRH/CE/2013 Celebrado em: 03/05/2013  
Valor: R\$ 5.512.289,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42  
Nº:  
CEP: 60830120

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 10/10/2016

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: BAIXA DE ART PARA CAT COM ATESTADO

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS  
IPALUMIRIM, BAIXIO E UMARI - CE CENTRO - IPALUMIRIM/CE  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: CE  
Cidade: IPALUMIRIM CEP: 63340000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: -6.825239 Longitude: -38.757760  
Data de início: 03/06/2013 Previsão de término: 03/12/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42  
Nº:  
CEP: 63340000

**4. Atividade Técnica**

Atividade	Quantidade	Unidade
A1 - ATUACAO		
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

**5. Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPALUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPALUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ. OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORES DE DIÂMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE ÁGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETA RESPONSÁVEL TÉCNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUACAO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUACAO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUACAO - 10.0000 UNIDADE

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BWWw3  
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:20 por: adapt, ip: 201.20.106.34



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -  
REGISTRO ANTES DO  
TÉRMINO DA  
OBRA/SERVIÇO  
Nº CE20160110128**

SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693  
CO-RESPONSÁVEL à  
060038513200116

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF:  
032.541.213-21

Local de data

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.253/0001-42

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 23/09/2016

Nosso Número: 8211490158

Certidão nº 1137742016  
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D06fy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

Certidão nº 1137742016  
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D06fy

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BWWw3  
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:20 por: adapt, ip: 201.20.106.34



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.